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PARTE I - Individuazione e stima del contributo straordinario 

Ai sensi dell’art. 16, comma 4, lett. d-ter) del D.P.R. 380/2001, il rilascio del permesso di 

costruire in caso di interventi in variante urbanistica o in deroga al P.R.G. comporta la 

corresponsione di un contributo straordinario. 

Esso è commisurato “alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o 

immobili in variante urbanistica o in deroga. Tale maggior valore, calcolato 

dall’amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il 

comune e la parte privata ed è erogato da quest’ultima al comune stesso sotto forma di 

contributo straordinario, che attesta l’interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato 

a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel 

contesto in cui ricade l’intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di 

pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche” 

L’intervento in oggetto prevede una variante urbanistica ai sensi dell’art. 4 della L.R. 

55/2012, per cui si procederà nel seguito alla stima del suddetto contributo straordinario. 

In base a quanto sopra richiamato si definisce: 

CS = 50% MV 

dove: 

CS = contributo straordinario 

MV = maggior valore di immobili (aree o edifici) generato dalla variante urbanistica 

Il maggior valore MV viene determinato come differenza tra il valore di mercato 

dell’immobile post variante urbanistica VMpost e quello ante variante VMante, detratti gli 

eventuali costi di trasformazione CT. 

MV = VMpost - CT - VMante 

Nel caso in argomento siamo in presenza di un terreno inedificato già edificabile con 

destinazione artigianale, in cui è possibile la costruzione di un edificio artigianale con sup. 

lorda di pavimento pari a 3.940 mq; all’interno di questa superficie, in base alla Variante n. 

19 al P.R.G. (approvata con D.R.G.V. n. 3861 del 30.11.2009) è già ammessa la realizzazione 

di 810 mq con destinazione direzionale (vedasi relazione tecnica), previa realizzazione dei 

relativi standard. 

La variante urbanistica consentirà l’edificazione di circa 1.848 mq di superficie lorda di 

pavimento con destinazione direzionale, secondo il progetto presentato. 



I costi da sostenere per pervenire alla situazione finale sono quelli relativi alla realizzazione 

delle opere di urbanizzazione primaria per la nuova destinazione d’uso. 

VMante 

L’area edificabile è stata promessa in vendita alla cifra di 425.000,00 € + iva (vedasi 

preliminare di compravendita allegato alla pratica). 

Tale valore può essere assunto come valore di mercato ante trasformazione, quindi: 

VMante = 425.000,00 €. 

VMPost 

Per la determinazione del valore di mercato dell’area edificabile post variante, con 

destinazione direzionale, non essendo a disposizione un mercato di riferimento per tali aree 

edificabili, si dovrà ricorrere alle tabelle OMI, che riportano il valore di mercato di fabbricati 

in base a destinazione d’uso ed ubicazione, e risalire al valore delle aree edificabili con 

calcolo a ritroso. 

L’unico dato reperibile nella banca dati OMI per la destinazione direzionale relativo al 

comune di Abano Terme è il seguente: 

- zona B2 centrale/circonvallazione 

o destinazione: uffici 

o stato di conservazione: normale 

o valori: min. 1.350 €/mq – max 1.750,00 €/mq di superficie lorda di pavimento 

Considerando il valore medio, pari a 1.550,00 €/mq, esso dovrà essere adattato al caso, 

considerando che lo stato di conservazione da considerare deve essere “ottimo” (stima 

+25% sul valore normale) e l’ubicazione dell’immobile in zona periferica comporta una 

riduzione dei valori stimabile intorno al 15% rispetto alle zone centrali del comune; tali 

considerazioni portano ad assumere come congruo un valore di mercato di riferimento della 

superficie direzionale nella zona in argomento pari a 1.665,00 €/mq (riduzione del 14%). 

Per risalire al valore dell’area edificabile andranno detratti i costi da sostenere per 

l’edificazione, così identificabili: 

a) costo di costruzione del fabbricato (fonte: prezzario regionale Regione Veneto):  

  edificio (rif. edificio civile): 1.022,51 €/mq 

  sistemazioni esterne (rif. parcheggio alberato): 53,72 €/mq 

b) contributi di costruzione: 



  per oo.uu. primarie: 25,71 €/mq 

  per oo.uu. secondarie: 17,46 €/mq 

  sul costo di costruzione: 184,09 €/mc 

c) spese tecniche: 5% su a) 

d) interessi finanziari: 3% su a) 

e) profitto sviluppatore immobiliare: 5% su valore totale 

I dati dimensionali di riferimento dell’immobile sono i seguenti: 

- superficie lorda di pavimento: 1848* mq 

- superficie utile: 1.544* mq 

- superficie scoperta aree private: 2.173 mq 

(*) per semplicità di calcolo non si differenziano le superfici con destinazione a vani tecnici/impianti che, a 

fronte di minori valori di mercato, hanno minori costi di realizzazione e minori contributi di costruzione 

Sviluppando le semplici operazioni, si ottiene: 

V) Valore di mercato del fabbricato finito: 3.076.920,00 € 

C) Costi 

a) costo di costruzione del fabbricato: 

edificio: 1.889.598,48 € 

sistemazioni esterne: 116.733,56 € 

totale: 2.006.332,04 € 

b) contributi di costruzione: 

per oo.uu. primarie: 39.696,24 € 

per oo.uu. secondarie: 26.958,24 € 

sul costo di costruzione: 123.958,82 € (vedasi tav. C allegata al progetto) 

c) spese tecniche: 100.316,60 € 

d) interessi finanziari: 60.189,96 € 

e) profitto sviluppatore immobiliare: 153.846,00 € 

Totale costi C) = 2.511.297,90 € 

VMPost = V) – C) = 565.622,10 € 

CT 

I costi da sostenere per attuare la variante urbanistica sono quelli relativi alle opere di 

urbanizzazione primaria, trascurando il valore delle aree a standard che si vincoleranno 

all’uso pubblico. 



Da computo metrico estimativo delle opere allegato al progetto i costi da sostenere sono 

pari a 79.717,94 € +iva; poiché è previsto lo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria 

il costo da considerare va depurato della relativa quota, pari a 25,71 x 1.544 = 39.696,24 €. 

Si ha quindi CT = 79.717,94 – 39.696,24 = 40.021,70 €. 

MV 

Il maggior valore a seguito della variante urbanistica risulta quindi pari a: 

MV = 566.622,10 – 40.021,70 – 425.000 = 100.600,40 € 

CS 

Il contributo straordinario da corrispondere deve dunque risultare non inferiore a: 

CS = 50% x 100.600,40 € = 50.300,20 € 

 

PARTE II – Proposta di corresponsione in opere pubbliche 

In ossequio a quanto previsto dal citato art. 16, comma 4, lett. d-ter) del D.P.R. 380/2001, il 

contributo straordinario può essere erogato dalla parte privata al Comune sotto forma di 

opere pubbliche. 

In base alle indicazioni ricevute dall’Ente comunale, si è predisposto il progetto di 

riqualificazione di un tratto della viabilità ciclabile in prossimità dell’area d’intervento; più 

precisamente si propone la sistemazione del collegamento esistente tra l’anello ciclabile dei 

Colli Euganei “E2”, transitante lungo lo scolo Rialto, e la pista ciclabile presente ai piedi del 

colle San Daniele, collegamento posto all’estremità ovest della zona artigianale San Daniele, 

con attraversamento della S.P. 43 via Thonet. 

Tale collegamento è attualmente costituito da un sentiero ciclo/pedonale su terreno 

costipato e rifinito con un sottile strato di ghiaino, che viene manutenuto con lo sfalcio 

periodico nelle stagioni calde, con frequente impraticabilità in occasione delle precipitazioni 

meteoriche; l’attraversamento pedonale è segnalato con zebratura a terra e segnaletica 

verticale non illuminata. 

Rimandando per i dettagli agli elaborati grafici ed al computo metrico dell’opera riportati nel 

seguito del presente documento, il progetto prevede: 

- realizzazione di un percorso ciclopedonale di larghezza pari a 2,50 m e lunghezza pari a 

circa 250 m, con adeguato sottofondo, e finitura in conglomerante ecologico drenante 

tipo “Biostrasse”, delimitata da cordonate laterali di sezione 8/10x25 cm; 



- realizzazione di dosso rallentatore per attraversamento ciclo/pedonale in sicurezza di via 

Thonet, sopraelevato di 7 cm rispetto al piano stradale, con finitura colorata tipo “street 

print”; 

- realizzazione di idonea segnaletica dell’attraversamento con installazione, su palo a 

sbraccio, di tabella illuminata con sottostante plafoniera per l’illuminazione 

dell’attraversamento pedonale, il tutto collegato all’impianto di illuminazione pubblica 

esistente nei pressi; 

- nuova segnaletica stradale orizzontale e spostamento della segnaletica verticale 

conseguenti alla realizzazione del nuovo dosso. 

Il valore economico dell’opera proposta, come risultante dal computo metrico estimativo 

redatto sulla base di prezziari ufficiali, è pari a 55.495,80 €, superiore al valore minimo del 

contributo straordinario in precedenza determinato e pari al 55% del maggior valore 

ottenuto dagli immobili oggetto d’intervento a seguito della variante urbanistica. 

 

Abano Terme, 30.03.2021 

 

 Il Progettista 

 

 

 

 

Allegati: 

- tavola U – riqualificazione pista ciclabile; 

- computo metrico estimativo riqualificazione pista ciclabile 
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DETTAGLIO ESECUTIVO DI PROGETTO- Scala 1:25
NUOVO DOSSO SU VIA THONET

IDENTIFICATIVO DI LOTTO E RELATIVO EDIFICIO

LEGENDA

ACCESSI AI LOTTI

FASCIA VERDE LUNGO CONFINE NORD DEI LOTTI

PIANTUMAZIONI DI ALTO E MEDIO FUSTO (esistenti)

IDENTIFICATIVO DI AMBITO UNITARIO ARCHITETTONICO

SUPERFICIE COPERTA DEGLI OPIFICI ARTIGIANALI

PISTA CICLABILE RIQUALIFICATA COL PRESENTE

DELIMITAZIONE SUPERFICIE FONDIARIA DEI LOTTI

PERIMETRO DEL PA 17 "ZONA ARTIGIANALE"

VIABILITA' CARRAIA (DOSSI BITUMATI CON SUPERFICIE

QUOTA ALTIMETRICA
DISTANZA PLANIMETRICA ORIZZONTALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE/CICLABILE SEGNALATO

SEGNALAZIONE RAMPE SU DOSSI DI RALLENTAMENTO

SEGNALETICA ORIZZONTALE AI SENSI VIGENTE CdS

STOP SEGNALETICA DI "FERMARSI E DARE LA PRECEDENZA"

BUS

N.B. LE ULTERIORI SEGNALETICHE ORIZZONTALI E VERTICALI ESISTENTI,
ANCORCHE' NON RAPPRESENTATE NELL'ELABORATO GRAFICO,
CONTINUERANNO A RIMANERE IN ESSERE, INALTERATE

SEGNALAZIONE SPAZI DI SOSTA TEMPORANEA PER
AUTOBUS DI LINEA
PALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTI H. 8,00ml
CON SBRACCIO 1,50ml E CORPO ILLUMINANTE
CADITOIE AL PIEDE DELLA SCARPATA STRADALE SP43
PER RACCOLTA DELLE RELATIVE ACQUE DI SGRONDO

CARTELLO UNILATERALE (tutti i tipi)
N.B. (sono indicati e segnalati i cartelli di nuova installazione, quelli esistenti da

spostare e ricollocare, come pure i principali esistenti da mantenere
indisturbati. Tutti i cartelli sono completi dei relativi pali a norma CdS)

3 CONI VISUALI FOTOGRAFICI DELLO STATO DI FATTO

(A.U.A.)

INTERVENTO

IN STREET PRINT)

SEGNALETICA ORIZZONTALE MEDIANTE INDICAZIONE DI
"RALLENTATORE OTTICO DI VELOCITA' "

Cestino modello "Spencer CPP" - marchio Metalco

Cestino portarifiuti da palo, coperchio e posacenere capacità 45 lt..

Dimensioni: diametro: 35,5 cm
                  altezza: 97,5 cm

Descrizione:
Cestino composto da una struttura cilindrica in lamiera zincata d’acciaio sp.20/10mm; presenta due feritoie laterali contrapposte per l’introduzione
dei rifiuti. Il coperchio, in lamiera zincata ribordata sp. 2mm, è dotato di serratura con lama in acciaio armonico a scatto e si apre a ribalta grazie a
una speciale cerniera interna al cesto, inoltre al centro è posizionato il posacenere. All’interno del contenitore è alloggiato un anello, in tondo
Ø8mm zincato, per il fissaggio del sacco porta rifiuti. Tutta la struttura è verniciata a polvere poliestere, la viteria è in acciaio inox. Il fissaggio al
suolo avviene con idonei tasselli in acciaio. Capacità totale 45 lt. Altezza totale 975 mm.

Colore: Corten Colour
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Num.Ord.

unità I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OO.UU. relative alla riqualificazione della pista ciclabile pubblica  (SpCat

1)

Avvertenze generali  (Cat 1)

AVVERTENZE GENERALI.Si precisa che tutte le quantità riportate nella presente lista delle lavorazioni/computo metrico sono comprensive dei maggiori oneri (ognuno singolarmente e tutti complessivamente) derivanti dall'esecuzione anche per cantieri successivi, in conformità a quanto previsto dagli elaborati grafici e descrittivi del progetto definitivo e del successivo progetto esecutivo.Si precisa inoltre che tutte le singole voci sono comprensive (ove

 

non diversamente specificato) di ogni onere, magistero, assistenza, somministrazione ed infine quanto occorre a condurre le opere perfettamente a termine, per dare la lavorazione relativa completa

 

e funzionale con esecuzione secondo le buone regola dell'arte, pronta per l'impiego, ivi comprendendo gli oneri ordinari per la sicurezza, il nolo e l'impiego delle normali attrezzature da cantiere come pure i materiali, accessori, l'eventuale ferramenta accessoria necessarie per dare compiute le singole lavorazioni, i tagli, gli sfridi, i sormonti, i pezzi speciali nelle tubazioni (compresi pro quota mediata nel costo unitario esposto a

 

ml. misurato lungo l'asse, senza quindi valutarli singolarmente), i ponteggi e ponti di servizio (anche a mezzo di eventuali autoceste) per tutte

 

le altezze d'impiego necessarie, il tiro in alto ed il calo in basso (sia a mezzo di gru fisse che di gru autocarrate che di argani, come necessario), gli armi, disarmi, opere provvisionali e di presidio, chioderie, armature provvisorie, l'allontanamento dal cantiere dei materiali di rifiuto ed il conferimento alle pp.dd.(compreso gli eventuali relativi oneri e costi), secondo le indicazioni e le attese del progetto, come pure l'impianto di terra delle attrezzature come necessario. Risultano inoltre comprese, come quota parte per le singole voci, anche tutti gli oneri, attrezzature, noli ed apprestamenti relativi all'impianto iniziale del cantiere ed all'espianto ed allontanamento dello stesso alla fine dei lavori, come pure i costi e gli adempimenti necessari per l'allaccio e l'utilizzo delle principali utenze di sottoservizio (particolarmente acqua potabile ed energia elettrica) necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni in cantiere.Relativamente alle voci per assistenze agli impianti, pavimentazioni ed in genere si rimarca come esse comprendano ogni e qualsiasi assistenza edile necessaria all'esecuzione delle suddette categorie di lavoro, secondo le previsioni del progetto definitivo ed esecutivo, ivi comprese eventuali varianti che si rendessero necessarie durante il corso dei lavori.L'Appaltatore dovrà garantire, sia per quanto concerne la fornitura dei materiali (quando eseguita) che la loro lavorazione, la completa rispondenza a tutte le  norme e leggi vigenti in materia, nonché  alle norme UNI vigenti, e si impegna a produrre tutta la documentazione(certificazioni, schede, dichiarazioni, relazioni di calcolo e verifica, etc.) dalle stesse prevista.Per tutte le opere compiute (si intendono come tali tutti i lavori

 

dati finiti ed eseguiti a perfetta regola d'arte, e pertanto tutti i lavori come previsti dal presente elenco voci), durante la loro esecuzione l'Appaltatore dovrà attenersi alle normative vigenti ed a tutte le successive modificazioni ed integrazioni emanate anche in corso dell'appalto, con particolare riguardo alla sicurezza, compreso l'onere derivante dall'utilizzo di movieri, segnaletica diurna e notturna come necessaria, tutte le predisposizioni e lavorazioni necessarie per il rispetto particolarmente della normativa sui cantieri stradali, cantieri mobili, etc.Si precisa inoltre che, ove esistenti, le voci e prezzi utilizzati

 

sono derivati dal Prezzario ufficiale 2019 della Regione Veneto, approvato con DGR 1066 del 28 luglio 2020. In mancanza, si è fatto uso del Prezzario ufficiale del Comune di Venezia-Mestre 2018 (prezzi per la Terraferma) approvato con delibera di Giunta Comunale n° 404 del 20 dicembre 2018. Solo in assenza di questi, si è fatto uso di voci e prezzi di mercato, in questo caso evidenziati nella voce.Si annota infine che i prezzi delle lavorazioni sottoesposte sono da intendersi al netto dell'IVA di legge.

1

AVVERTENZE GENERALI.

0.00.00

Si precisa che tutte le quantità riportate nella presente lista delle 

lavorazioni/computo metrico sono comprensive dei maggiori oneri 

(ognuno singolarmente e tutti complessivamente) derivanti 

dall'esecuzione anche per cantieri successivi, in conformità a quanto 

previsto dagli elaborati grafici e descrittivi del progetto definitivo e del 

successivo progetto esecutivo.

Si precisa inoltre che tutte le singole voci sono comprensive (ove

 

non 

diversamente specificato) di ogni onere, magistero, assistenza, 

somministrazione ed infine quanto occorre a condurre le opere 

perfettamente a termine, per dare la lavorazione relativa completa

 

e 

funzionale con esecuzione secondo le buone regola dell'arte, pronta per 

l'impiego, ivi comprendendo gli oneri ordinari per la sicurezza, il nolo e 

l'impiego delle normali attrezzature da cantiere come pure i materiali, 

accessori, l'eventuale ferramenta accessoria necessarie per dare compiute 

le singole lavorazioni, i tagli, gli sfridi, i sormonti, i pezzi speciali nelle 

tubazioni (compresi pro quota mediata nel costo unitario esposto a

 

ml. 

misurato lungo l'asse, senza quindi valutarli singolarmente), i ponteggi e 

ponti di servizio (anche a mezzo di eventuali autoceste) per tutte

 

le altezze 

d'impiego necessarie, il tiro in alto ed il calo in basso (sia a mezzo di gru 

fisse che di gru autocarrate che di argani, come necessario), gli armi, 

disarmi, opere provvisionali e di presidio, chioderie, armature provvisorie, 

l'allontanamento dal cantiere dei materiali di rifiuto ed il conferimento alle 

pp.dd.(compreso gli eventuali relativi oneri e costi), secondo le indicazioni 

e le attese del progetto, come pure l'impianto di terra delle attrezzature 

come necessario. Risultano inoltre comprese, come quota parte per le 

singole voci, anche tutti gli oneri, attrezzature, noli ed apprestamenti 

relativi all'impianto iniziale del cantiere ed all'espianto ed allontanamento 

dello stesso alla fine dei lavori, come pure i costi e gli adempimenti 

necessari per l'allaccio e l'utilizzo delle principali utenze di sottoservizio 

(particolarmente acqua potabile ed energia elettrica) necessarie per 

l'esecuzione delle lavorazioni in cantiere.

Relativamente alle voci per assistenze agli impianti, pavimentazioni ed in 

genere si rimarca come esse comprendano ogni e qualsiasi assistenza edile 

necessaria all'esecuzione delle suddette categorie di lavoro, secondo le 

previsioni del progetto definitivo ed esecutivo, ivi comprese eventuali 

varianti che si rendessero necessarie durante il corso dei lavori.

L'Appaltatore dovrà garantire, sia per quanto concerne la fornitura dei 

materiali (quando eseguita) che la loro lavorazione, la completa 

rispondenza a tutte le  norme e leggi vigenti in materia, nonché  alle 

norme UNI vigenti, e si impegna a produrre tutta la documentazione

(certificazioni, schede, dichiarazioni, relazioni di calcolo e verifica, etc.) 

dalle stesse prevista.

Per tutte le opere compiute (si intendono come tali tutti i lavori

 

dati finiti 

ed eseguiti a perfetta regola d'arte, e pertanto tutti i lavori come previsti 

COMMITTENTE: AF Petroli S.p.a.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.

unità I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

dal presente elenco voci), durante la loro esecuzione l'Appaltatore dovrà 

attenersi alle normative vigenti ed a tutte le successive modificazioni ed 

integrazioni emanate anche in corso dell'appalto, con particolare riguardo 

alla sicurezza, compreso l'onere derivante dall'utilizzo di movieri, 

segnaletica diurna e notturna come necessaria, tutte le predisposizioni e 

lavorazioni necessarie per il rispetto particolarmente della normativa sui 

cantieri stradali, cantieri mobili, etc.

Si precisa inoltre che, ove esistenti, le voci e prezzi utilizzati

 

sono derivati 

dal Prezzario ufficiale 2019 della Regione Veneto, approvato con DGR 1066 

del 28 luglio 2020. In mancanza, si è fatto uso del Prezzario ufficiale del 

Comune di Venezia-Mestre 2018 (prezzi per la Terraferma) approvato con 

delibera di Giunta Comunale n° 404 del 20 dicembre 2018. Solo in assenza 

di questi, si è fatto uso di voci e prezzi di mercato, in questo caso 

evidenziati nella voce.

Si annota infine che i prezzi delle lavorazioni sottoesposte sono da 

intendersi al netto dell'IVA di legge.

SOMMANO... --- 0,00 0,00 0,00

Parziale Avvertenze generali  (Cat 1) euro 0,00

Apprestamento cantiere  (Cat 2)

2 IMPIANTO CANTIERE ADEGUATO ALLA PORTATA DEL CANTIERE.

14E.01.001.00 COMPENSO CALCOLATO SULL'IMPORTO DEI LAVORI

Impianto di cantiere adeguato alla portata del lavoro, compresi gli oneri

per l'impianto e lo spianto delle attrezzature fisse e dei macchinari di

normale uso, delle baracche per il personale (compreso servizio igienico) e

ricovero merci e delle attrezzature certificate e rispondenti alla vigente

normativa. Compresi la recinzione di cantiere ove occorrente (anche con il

suo eventuale spostamento per fasi di lavoro), il carico il trasporto lo

scarico e gli allacciamenti per acqua e telefono ove necessari nonchè gli

oneri per l'occupazione di suolo pubblico per la durata necessaria

all'esecuzione dei lavori e delle spese necessarie all'espletamento delle

relative pratiche amministrative. Compenso calcolato sull'importo dei

lavori fino ad un massimo del 2%. ( Percentuale del 2 % circa)

Riferimento: Prezzario Regione Veneto LL.PP. 2014 voce E.01.001.00

SOMMANO... corpo 1,00 800,00 800,00

Parziale Apprestamento cantiere  (Cat 2) euro 800,00

Scavi e reinterri opere stradali  (Cat 3)

3 TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA

H.01.10.00 Compenso per il trasporto del materiale di risulta provenienti dagli scavi,

demolizioni, o comunque dichiarato non idoneo dalla D.L. per il reimpiego

in cantiere e collocato in discariche autorizzate. Il compenso sarà

COMMITTENTE: AF Petroli S.p.a.

A   R I P O R T A R E 800,00
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 800,00

riconosciuto a fronte della presentazione di idonea documentazione

comprovante il trasporto e la relativa collocazione.

SOMMANO... t/km 1´500,00 0,19 285,00

4 INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALI DA

H.01.11.f DEMOLIZIONE

Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti

idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto

di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose:

fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non

pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo

152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura d

reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o

di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda

della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI

MATERIALI E TERRENI CLASSIFICATI COME RIFIUTO (voci H.1.11.a -

H.1.11.b - INDENNITA' DI SMALTIMENTO per terreni di scavo classificati

come “TERRE E ROCCE DA SCAVO”, rientranti entro i limiti di colonna A del

D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1)

SOMMANO... Mc 150,00 6,96 1´044,00

5 SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI

F.03.02.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o

bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di

massicciate stradali (escluse le sole sovrastrutture), le rocce tenere da

piccone con esclusione dell'onere della eventuale preventiva

sconnessione, escluso inoltre la roccia dura da mina ed i trovanti di

dimensioni superiori ad 1,000 m³ e la sovrastruttura stradale, per:-

apertura di sede stradale, piazzole, opere accessorie e relativo cassonetto;-

la bonifica del piano di posa dei rilevati se maggiore a 20 cm di profondità;-

per apertura di gallerie artificiali nonche` degli imbocchi delle gallerie

naturali;- la formazione o l' approfondimento di cunette, fossi e canali di

pertinenza al corpo stradale;- l'impianto di opere d'arte fino alla quota del

piano orizzontale indicato nei disegni di progetto per l' inizio degli scavi in

fondazione (a campioni, a pozzo, a sez. ristretta etc).Nel presente

magistero sono pure compensati:- la preventiva ricerca ed individuazione

di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere

rimanendo escluse le opere di rimozione e/o protezione che saranno

compensate con apposito prezzo;- la rimozione preventiva della terra

vegetale ed il suo accumulo, su aree da procurarsi a cura e spese

dell'Impresa, per il successivo reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle

zone destinate a verde;- la regolarizzazione del piano di posa delle opere

d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione

di ceppaie ed il loro carico e trasporto a rifiuto come successivamente

indicato esclusa la lavorazione del legname recuperabile;- il carico,

trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla a rilevato o

riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi mezzo compreso

COMMITTENTE: AF Petroli S.p.a.

A   R I P O R T A R E 2´129,00
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R I P O R T O 2´129,00

l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi

a cura e spese dell'Impresa;- il carico ed allontanamento dal cantiere del

materiale idoneo in eccedenza rimanendo quest'ultimo di proprietà

dell'Appaltatore;- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto

idoneo dalla D.L. fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei

lavori su aree individuate nel progetto esclusi gli oneri di discarica che

saranno compensati a parte;-l'esaurimento a gravità dell'acqua con canali

fugatori o cunette o altre opere simili; - la eventuale segnalazione diurna e

notturna degli scavi;ed ogni altro onere.

SOMMANO... m³ 189,43 6,97 1´320,33

Parziale Scavi e reinterri opere stradali  (Cat 3) euro 2´649,33

Sottofondi e massetti aree viabili  (Cat 4)

6 FORNITURA E POSA DI GEOTESSILI TESSUTI

F.04.09.f Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente

funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le

fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in

conformità alla normativa europea ed il produttore dovrà possedere la

certificazione EN ISO 9001:2000. Il produttore dovrà rilasciare una

dichiarazione di conformità sul materiale fornito attestante le

caratteristiche tecniche richieste, il nome dell’impresa appaltante e

l’indirizzo del cantiere. Il geotessile dovrà essere approvato dalla direzione

lavori e la posa dovrà essere realizzata seguendo le indicazioni progettuali

e/o le procedure fornite dal produttore. Ogni rotolo dovrà avere

un’etichetta identificativa secondo la norma UNI EN ISO 10320 con relativo

codice del lotto di produzione del materiale fornito. GEOTESSILI TESSUTI

PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE

tessuto trama e ordito in polipropilene grammatura 380 gr./mq. resistenza

a trazione bidrezionale pari a 80 kN/m e deformazione inferiore al 20%i

SOMMANO... m² 631,42 4,40 2´778,25

7 FORNITURA E STESA DEL MATERIALE PER FONDAZIONE STRADALE

E.03.09.00 APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-3, A2-4, A3

Fornitura e stesa di materiale per la formazione della fondazione stradale

proveniente da torrente o da cava appartenenti esclusivamente ai gruppi

A1, A2-3, A2-4, A3 della classificazione UNI CNR n. 10006, aventi indici di

gruppo uguale 0, compreso lonere della compattazione

SOMMANO... m³ 126,28 30,17 3´809,87

8 FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE

F.04.12.00 Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato

giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5,

comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello

COMMITTENTE: AF Petroli S.p.a.

A   R I P O R T A R E 10´037,45



Ing. Massimiliano Reginato - RPPV Associati

35031 Abano Terme - Via Gozzi, 2 - 049.8669199  info@rppvassociati.it pag. 6

Num.Ord.

unità I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 10´037,45

strato con idonee macchine per ottenere la sagomatura prevista nelle

sezioni tipo di progetto, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per

dare il lavoro compiuto secondo le modalita` prescritte nelle Norme

Tecniche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura

SOMMANO... m² 631,42 2,69 1´698,52

9 MANTO SCORRIMENTO IN TNT POLIETILENE 400 GR/MQ

PVS04723 Manto di scorrimento costituito da uno strato di feltro (TNT tessuto non

tessuto) in fibre di polietilene da 400 gr/mq., fornito e posato in opera a

secco con giunti sovrapposti, compreso ogni onere e magistero.

Riferimento: Prezzo di mercato per mancanza voce su Prezzario Regione

Veneto LL.PP. 2019

SOMMANO... mq 631,42 4,00 2´525,68

Parziale Sottofondi e massetti aree viabili  (Cat 4) euro 10´812,32

Opere stradali in elevato  (Cat 5)

10 PAVIMENTAZIONE IN BIOSTRASSE CM. 7

PVS02397 Fornitura e posa in opera di conglomerante ecologico certificato tipo "Bio-

strasse" di colore standard da cartella (a scelta della D.LL.), per la

realizzazione di pavimentazioni stradali e ciclabili ecologiche mediante

utilizzo di prodotti inorganici, privi di etichettatura di pericolosità, di rischio

e totalmente privo di materie plastiche in qualsiasi forma a tutela

dell'ecosistema ambientale, formato per ogni metro cubo da miscela di:

0,300/0,400 mc di sabbia lavata di fiume o di cava da 0 a 6 mm, da 120-

170 kg di cemento Portland 425R, inerti aggregati spaccati e lavati da 4-8

mm a 8-12/16 mm, acqua in quantità necessaria per rendere omogeneo

l'impasto ed additivo del tipo "Bio-strasse" in quantità da 16 a 22 kg/mc.

Fornitura e posa in opera di pavimentazione ecologica a base cementizia

tipo "Biostrasse" dello spessore di 7 cm, colorata con pigmentazione

naturale dell'intero impasto. Di tipo drenante.

Riferimento: prezzo di mercato fornito da ditta produttrice per assenza

della voce su listini ufficiali di riferimento

SOMMANO... mq 631,42 34,00 21´468,28

11 CORDONATE STRADALI sezione cm 8/10 h=25

F.11.01.a Fornitura e posa in opera di cordonate stradali prefabbricate in cls

vibrocompresso per la realizzazione di marciapiedi, aiuole e simili,

rettilinee od in curva, allettati su fondazione in cls, con cemento dosato a

200 kg/mc, dello spessore di almeno 15 cm e adeguatamente rinfiancate

sui bordi laterali. Nel prezzo si intende inoltre compreso e compensato lo

scavo necessario, la stuccatura dei giunti e il rinterro della fondazione con

materiale presente in cantiere. Resta escluso dal seguente prezzo

l’eventuale demolizione di pavimentazioni esistenti di qualsiasi tipologia e

COMMITTENTE: AF Petroli S.p.a.

A   R I P O R T A R E 35´729,93
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l’aggiunta di eventuale armatura in acciaio sulla fondazione che saranno

remunerate a parte con relativi prezzi d'elenco: sezione cm 8/10 h=25

SOMMANO... m 505,40 24,25 12´255,95

Parziale Opere stradali in elevato  (Cat 5) euro 33´724,23

Opere di finitura aree viabili  (Cat 6)

12 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm

F.02.009.a Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo

(non armato) a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su

impalcati di opere d'arte, compreso l'onere di allontanamento con

qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree individuate

nel progetto, carico e scarico compresi, esclusi il trasporto oltre i 10 km e

gli oneri di discarica che saranno compensati a parte, restando quello

utilizzabile di proprieta` dell'Impresa, comprese le cautele di cui alla voce

"Demolizione di pavimentazione su opere d'arte" nonche` l'onere della

perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva

soffiatura con compressore: per i primi 3 cm.

SOMMANO... m² 98,33 3,06 300,89

13 STRATO DI COLLEGAMENTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (bynder

U.016.a2 spessore cm.7 per rampe)

Fornitura e posa di strato di collegamento in conglomerato bituminoso a

caldo semichiuso (bynder) confezionato a caldo con idonei impianti steso

con vibrofinitrice e rullato, per formazione rampe dei dossi viabili bitumati,

dello spessore reso medio non inferiore a cm. 5-7 con granulometria,

composizione dell'impasto e caratteristiche corrispondenti alle norme

C.N.R. per formazione dello strato di base o di collegamento e comunque

come indicato nel capitolato speciale, posto in opera con rulli statici da 5 a

14 tonnellate (secondo lo spessore) ed equivalenti rulli vibranti e con le

modalità previste nel capitolato speciale, compreso lo spargimento del

sottofondo per l'attacco di emulsione bituminosa al 50% in ragione di kg.

2.00 per mq., la profilatura dei bordi con apposite regole, l'onere per il

rialzo e la messa in quota di tutti i chiusini in ghisa e calcestruzzo e

compresa ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta

regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente. E' compreso l'onere

per prelievi ed analisi di campioni come previsto nelle norme C.N.R.

Riferimento: Prezzo di mercato per assenza voce su listini ufficiali

SOMMANO... mq 24,30 10,95 266,09

14 STRATO DI COLLEGAMENTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (bynder

U.016.b2 spessore cm.11 per dossi)

Fornitura e posa di strato di collegamento in conglomerato bituminoso a

caldo semichiuso (bynder) confezionato a caldo con idonei impianti steso

COMMITTENTE: AF Petroli S.p.a.

A   R I P O R T A R E 48´552,86
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con vibrofinitrice e rullato, per formazione dossi viabili, dello spessore reso

non inferiore a cm. 9-11 con granulometria, composizione dell'impasto e

caratteristiche corrispondenti alle norme C.N.R. per formazione dello

strato di base o di collegamento e comunque come indicato nel capitolato

speciale, posto in opera con rulli statici da 5 a 14 tonnellate (secondo lo

spessore) ed equivalenti rulli vibranti e con le modalità previste nel

capitolato speciale, compreso lo spargimento del sottofondo per l'attacco

di emulsione bituminosa al 50% in ragione di kg. 2.00 per mq., la

profilatura dei bordi con apposite regole, l'onere per il rialzo e la messa in

quota di tutti i chiusini in ghisa e calcestruzzo e compresa ogni lavorazione

ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e nel rispetto

della normativa vigente. E' compreso l'onere per prelievi ed analisi di

campioni come previsto nelle norme C.N.R.

Riferimento: Prezzo di mercato per assenza voce su listini ufficiali

SOMMANO... mq 74,03 15,19 1´124,52

15 MANTO DI USURA E TAPPETO SPESSORE RESO CM.3

U.016.d Pavimentazione in conglomerato bituminoso per manto d'usura su sedi

stradali, con impiego di pietrischetti e graniglie delle categoria I norme

C.N.R. e granulometria indicata nel capitolato speciale ed eseguito con le

modalità ivi indicate, steso con vibrofinitrice o a mano e cilindrato con rulli

di peso adeguato previo spargimento sul fondo di emulsione bituminosa al

55% di bitume nella ragione di kg. 1.00 per mq. di superficie per

ancoraggio, compreso inoltre la saturazione mediante lo spandimento di

polvere asfaltica o spruzzatura di emulsione e spargimento di kg. 2/mq di

sabbia bitumata, l'onere per prelievi ed analisi dei campioni come previsto

dalle norme C.N.R., ogni e qualsiasi altro onere necessario e dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte.

Riferimento: Prezzo di mercato per assenza voce su listini ufficiali

SOMMANO... mq 98,33 9,20 904,64

16 ASFALTO TRATTATO CON STREETPRINT

U.016.e Pavimentazione in asfalto trattato con il metodo StreetPrint o similare

consistente nella fornitura e posa di grigliatura metallica per l'imprimitura

sulla superficie asfaltica di disegni variabili. Il trattamento dovrà essere

eseguito contestualmente alla stesa del manto d'usura con granulometria

0.4/0.6 con bitume a bassa penetrazione e spessore di cm2/3 reso. La

superficie cosi ottenuta viene trattata con processo di colorazione ed

indurimento costituito da un prodotto bi-componente epossidico in

emulsione acrilica di tonalita a scelta della D.L. Sono esclusi dal presente

prezzo la fornitura e posa in opera del tappeto di usura che sarà

remunerato con il relativo prezzo di elenco: Stampa e colorazione motivo

mattoncino

Riferimento: Prezzo di mercato per assenza voce su listini ufficiali

SOMMANO... mq 74,03 25,00 1´850,75

COMMITTENTE: AF Petroli S.p.a.

A   R I P O R T A R E 52´432,77
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17 MOVIERI PER CONTROLLO TRANSITABILITA' VIARIA

A.01.03.Z Operazioni di controllo della viabilità transitante sulla S.P. 43 - via Michael

Thonet, durante i lavori di esecuzione del nuovo dosso, mediante l'utilizzo

di movieri (n. 2, uno per ogni senso di marcia) abili al compito loro

destinato, dotati della necessaria attrezzatura personale e di segnalazione

secondo le norme di legge vigenti.

SOMMANO... h 32,00 28,39 908,48

Parziale Opere di finitura aree viabili  (Cat 6) euro 5´355,37

Opere del verde e arredo urbano  (Cat 9)

18 CESTINO PORTARIFIUTI A FORMA CILINDRICA IN LAMIERA D’ACCIAIO

L.01.19.00 RIVESTITO

Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica

comprensivo di paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio Ø 90 mm e

altezza cm 105. Dotato di tettuccio superiore costituito da disco bombato a

lamiera stampata. Cestino cilindrico in lamiera di acciaio sagomata.

Rivestito con fasce in legno di iroko. Dotato di anello fermasacco

ribaltabile. Interamente zincato. Sbloccaggio del cestino con chiave a

brugola fornita in dotazione. Sganciamento e ribaltamento con chiave a

brugola fornita in dotazione. Verniciatura a forno a 180° C. Capacità litri 33

circa. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri di scavo,

ripristino del terreno con smaltimento del materiale di risulta a discarica

autorizzata oneri inclusi, ogni altro onere e provvista accessoria compresi

per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

SOMMANO... cad 1,00 295,00 295,00

Parziale Opere del verde e arredo urbano  (Cat 9) euro 295,00

Segnaletica e toponomastica  (Cat 11)

19 CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE MEDIANTE VERNICE

F.14.059.00 Cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo mediante

applicazione di vernice spartitraffico nera (asfaltante).

SOMMANO... m² 8,40 4,13 34,69

20 STRISCIE DI NUOVO IMPIANTO IN MATERIALE TERMO PLASTICO DI

F.14.52.00 LARGHEZZA 15 CM

Realizzazione di strisce di primo impianto della larghezza di 15 cm,

eseguite con materiale termospruzzato plastico perlinato di qualsiasi

colore, delle migliori qualità fisico-meccaniche, applicato alla temperatura

di 200° C in quantità di massima non inferiore a 3.50 kg/mq, con ulteriore

sovraspruzzatura a pressione di microsfere rifrangenti in ragione di 0.30

COMMITTENTE: AF Petroli S.p.a.

A   R I P O R T A R E 53´670,94
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kg/mq, per spessore complessivo della striscia non inferiore a 1.5 mm, ed

avente antiskid di 45/50 unità SRT, compreso l'onere della pulizia della

pavimentazione prima della posa e l'onere del tracciamento in presenza di

traffico. Per metro lineare di superficieeffetivamente ricoperta

SOMMANO... m 61,50 1,24 76,26

21 FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI

F.14.38.a ARRESTO E ZEBRATURE

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione

d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebrature come previsto

dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere

del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di

cantiere: su impianto nuovo

SOMMANO... m² 71,94 4,75 341,72

22 SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO 90 MM

F.14.90.00 Sostegno tubolare in ferro zincato del diametro esterno di mm 90 trattato

con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale

plastico e sistema antirotazione. Il diametro esterno dovrà essere pari a

mm 90 ed il peso non inferiore a 8.00 kg/m. Computato a metro lineare di

lunghezza effettiva. Altezza varia: PESO 8,00 Kg/Ml

SOMMANO... m 3,00 13,95 41,85

23 POSA DI SOSTEGNI TUBOLARI

F.14.63.b Posa in opera di sostegni tubolari di mm 48, mm 60 o mm 90 di qualsiasi

altezza e dimensione, anche per controventature, eseguita con fondazione

in cls classe 200 di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale, al vento ed alla natura del suolo d'impianto.Nel

prezzo sono pure compresi lo scavo, il rinterro, l'eventuale acciaio

d'armatura, il montaggio di un segnale ed ogni altro onere e magistero per

l'esecuzione del lavoro a regola d'arte.Nel caso di fondazioni multiple per

la posa di pannelli di preavviso o similari si intende compreso e

compensato il montaggio di detto segnale.Per ciascun blocco di fondazione

come descritto nei tipi: delle dimensioni di cm 50 x 50 x 50

SOMMANO... n 3,00 36,15 108,45

24 MONTAGGIO (O SMONTAGGIO) DI ULTERIORI SEGNALI SU SOSTEGNI

F.14.064.00 PREESISTENTI

Montaggio (o smontaggio) di ulteriori segnali su sostegni preesistenti

compreso eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali

nei magazzini dell'Amministrazione.per ciascun segnale.

SOMMANO... n. 2,00 10,33 20,66

COMMITTENTE: AF Petroli S.p.a.

A   R I P O R T A R E 54´259,88
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25 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 LATO 120

F.14.068.00 cm CLASSE 2

Fornitura di segnale triangolare in alluminio da 25/10 con costruzione

scatolata e rinforzata delle dimensioni di 120 cm di lato. La lamiera di

alluminio dovrà essere trattata mediante carteggiatura, sgrassamento a

fondo e quindi sottoposta a procedimento di fosfocromatizzazione o ad

analogo procedimento di pari affidabilita su tutte le superfici. La lamiera

grezza, dopo aver subito i suddetti processi di preparazione, dovrà essere

verniciata a fuoco con opportuni prodotti. La cottura della vernice sarà

eseguita a forno e dovrà raggiungere una temperatura di 140 °C. Il retro e

la scatolatura dei cartelli verra rifinito in colore grigio neutro con speciale

smalto sintetico. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente

rivestita con pellicola retroriflettente di classe 1. Sul retro del segnale

devono essere chiaramente indicati il marchio della Ditta che ha fabbricato

il segnale, l'anno di fabbricazione nonche il numero della autorizzazione

ministeriale per la fabbricazione dei segnali stradali alla Ditta medesima. L'

insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200

cmq. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei

cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per

consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. Il segnale

e da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

SOMMANO... n. 2,00 33,00 66,00

26 SEGNALE CIRCOLARE DIAM. 60 CM 25/10 IN LAMIERA DI ALLUMINIO -

F.14.072.00 CLASSE 2

Fornitura di segnale circolare in alluminio da 25/10 con costruzione

scatolata e rinforzata delle dimensioni di 60 cm di diametro. La lamiera di

alluminio dovrà essere trattata mediante carteggiatura, sgrassamento a

fondo e quindi sottoposta a procedimento di fosfocromatizzazione o ad

analogo procedimento di pari affidabilità su tutte le superfici. La lamiera

grezza, dopo aver subito i suddetti processi di preparazione, dovrà essere

verniciata a fuoco con opportuni prodotti. La cottura della vernice sarà

eseguita a forno e dovrà raggiungere una temperatura di 140 °C. Il retro e

la scatolatura dei cartelli verrà rifinito in colore grigio neutro con speciale

smalto sintetico. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente

rivestita con pellicola retroriflettente di classe 1. Sul retro del segnale

devono essere chiaramente indicati il marchio della Ditta che ha fabbricato

il segnale, l'anno di fabbricazione nonché il numero della autorizzazione

ministeriale per la fabbricazione dei segnali stradali alla Ditta medesima. L'

insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200

cmq. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei

cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per

consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. Il segnale

è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

SOMMANO... n 3,00 23,80 71,40

27 LIEVO DI SOSTEGNI TUBOLARI E RELATIVI CARTELLI, E RICOLLOCAZIONE IN

COMMITTENTE: AF Petroli S.p.a.

A   R I P O R T A R E 54´397,28



Ing. Massimiliano Reginato - RPPV Associati

35031 Abano Terme - Via Gozzi, 2 - 049.8669199  info@rppvassociati.it pag. 12

Num.Ord.

unità I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 54´397,28

F.14.63.z NUOVO SITO

Intervento di spostamento di segnaletica stradale verticale esistente, e sua

successiva ricollocazione nella nuova ubicazione (nei pressi),

comprendente il lievo accurato del sostegno e dei relativi due cartelli

quadrati ivi applicati, il successivo riempimento di eventuale buca

formatasi, lo scavo nella nuova ubicazione e la rimessa in opera di palo e

segnaletica, mediante formazione di plinto delle dimensioni di cm 50 x 50 x

50,  eseguita con fondazione in cls classe 200 di dimensioni idonee a

garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale, al vento ed alla

natura del suolo d'impianto, compreso l'accurato ripristino dell'intorno.Nel

prezzo sono pure compresi lo scavo, il rinterro, l'eventuale acciaio

d'armatura, il getto, ed ogni altro onere e magistero, nolo ed assistenza

per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte

SOMMANO... cadauno 2,00 93,00 186,00

28 SEGNALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SU PALO

Vald09 PASTORALE O SIMILARE COMPRESO PLINTO

Fornitura e posa in opera di cartelli bifacciali a norma CdS per indicazione

di passaggio pedonale luminoso composto da cassonetto di  forma

quadrata di cm. 94 x 94 del tipo luminoso montato su palo a pastorale o

similare in acciaio zincato, verniciato a caldo secondo le indicazioni che

fornirà la Direzione Lavori, del diametro indicativo e minimo alla base di

mm. 190 spessore minimo mm 4 h.=6.50 m. fuori terra con sbraccio

sporgente (anche eventualmente tirantato) con dimensioni comprese tra

m 3.00 e m. 6.00 fissato nel plinto in calcestruzzo predisposto incluso nel

prezzo, inclusa la piombatura, eventuale ripristino della pavimentazione

esistente danneggiata; si intendono compresi e compensati nel prezzo

l'impianto elettrico con lampade a led, predisposti per il collegamento

all'illuminazione pubblica. Nel prezzo è compresa la realizzazione del plinto

di fondazione, inclusa demolizione cordonate e pavimentazione presente,

completo di alloggiamento del palo o di piastra di fissaggio con tiranti

annegati nel plinto, in cls a kg 250 di cemento R 325 per mc. di miscela

secca e inerte delle dimensioni indicative di cm. 120 x 120 x 120, compreso

ferro B450C, il plinto dovrà consentire la posa decentrata del palo al fine di

non arrecare intralcio alla circolazione pedonale nei percorsi, compresa

eventuale demolizione di fondazioni di murature esistenti, pozzetto e

chiusino di ispezione elettrica, il foro di raccordo al pozzetto per il

passaggio dei cavi e relativo tubo in PVC, l'allacciamento alla linea elettrica

esistente ogni onere incluso, lo scavo eseguito anche a mano, nonché il

carico e trasporto a discarica inclusi eventuali oneri. Nella presente voce

devono intendersi compresi e compensati, senza nessuna richiesta di

eventuali compensi aggiuntivi ed accessori da parte della ditta

aggiudicatrice, i seguenti oneri:

1) Presentazione di scheda tecnica del prodotto (comprensiva di misure,

caratteristiche tecniche e materiali ) per preventiva accettazione da parte

della DD.LL. È facoltà della DD.LL non approvare eventuali prodotti che non

soddisfino in pieno le richieste della DD.LL.;

2) Verifica e tracciamento di eventuali sottoservizi presenti con onere del

loro eventuale spostamento qualora gli stessi risultassero di intralcio e/o

ostacolo alla posa del plinto;

COMMITTENTE: AF Petroli S.p.a.
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3) Verifica statica del sostegno e del plinto di supporto;

4) Verifica illuminotecnica;

5) Trasporto presso discarica autorizzata del materiale eccedente lo scavo;

Il tutto eseguito a regola d'arte secondo le ulteriori indicazioni della DD.LL.

I lavori dovranno essere eseguiti adottando tutte le precauzioni possibili

onde limitare al minimo il rischio di lesioni alle maestranze, nel prezzo si

intendono comprese le apparecchiature per il sollevamento, lo scarico, la

movimentazione di ogni materiale impiegato, la protezione conto la caduta

e quant'altro per eseguire il lavoro a regola d'arte, pronto per l'impiego.

SOMMANO... corpo 1,00 2´500,00 2´500,00

Parziale Segnaletica e toponomastica  (Cat 11) euro 3´447,03

Opere di difficile valutazione  (Cat 12)

29 OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m.

A.01.01.a

SOMMANO... h 0,00 32,29 0,00

30 OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.

A.01.02.a

SOMMANO... h 2,00 30,60 61,20

31 OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.

A.01.03.a

SOMMANO... h 2,00 28,39 56,78

32 OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.

A.01.04.a

SOMMANO... h 2,00 25,50 51,00

Parziale Opere di difficile valutazione  (Cat 12) euro 168,98

Parziale OO.UU. relative alla riqualificazione della pista ciclabile pubblica

(SpCat 1) euro 57´252,26

Costi ed oneri per la sicurezza  (SpCat 2)

Apprestamenti ed attrezzature per la sicurezza  (Cat 13)

COSTI DELLA SICUREZZACosti della sicurezza per apprestamenti, misure protettive e preventive, impianti, mezzi e servizi di protezione collettiva, compresi gli apprestamenti necessari per l'attuale emergenza Covid-19, così previsti:APPRESTAMENTI-

 

Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità completa con blocchi di base in cls, morsetti di collegamento ed elementi incernierati per modulo porta e terminali; del peso totale medio non inferiore a 20

 

kg/mq, di altezza non inferiore a ml. 2, dotata di cancello carrabile apribile con lucchetto: per due mesi (in alternativa rete in polietilene su adeguati pali montanti)-

 

Monoblocco prefabbricato per servizi igienici, con struttura ed infisso in materiale plastico, pavimento in pvc, impianto elettrico, vaso con

 

sistema di scarico a fossa chimica, posato a terra su basamento predisposto. Dimensioni 1,20x1,20 con vaso alla turca: per due mesiMISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE-

 

Elmetto in polietilene ad alta densità trattato anti UV, con sei punti di sospensione bordatura interna regolabile con parasudore-

 

Cartello di forma rettangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; di dimensioni 90x135 cm con rifrangenza classe: per due mesi -

 

Lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente arancione. Per due mesi (come necessari)-

 

Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il

 

coordinatore per l’esecuzione per esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere (2 ore)IMPIANTI, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA-

 

Segnaletica di sicurezza per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19-

 

Allestimento di materiale igienizzante e DPI specifici per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19: n. 1 dispenser di gel igienizzante; mascherine facciali filtranti a norma UNI EN 149 cl.

 

FFP2 oppure nascherine di tipo chirurgiche; occhiali di sicurezza; guanti di lavoro monouso-

 

Bidone per raccolta rifiuti (mascherine, guanti etc) compresi i sacchetti per la raccolta e le operazioni necessarie per gli stessi-

 

Cassetta di pronto soccorso  

33

COSTI DELLA SICUREZZA

SICUR 001 Costi della sicurezza per apprestamenti, misure protettive e preventive, 

impianti, mezzi e servizi di protezione collettiva, compresi gli 

apprestamenti necessari per l'attuale emergenza Covid-19, così previsti:

APPRESTAMENTI

-

 

Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità completa con 

COMMITTENTE: AF Petroli S.p.a.
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blocchi di base in cls, morsetti di collegamento ed elementi incernierati per 

modulo porta e terminali; del peso totale medio non inferiore a 20

 

kg/mq, 

di altezza non inferiore a ml. 2, dotata di cancello carrabile apribile con 

lucchetto: per due mesi (in alternativa rete in polietilene su adeguati pali 

montanti)

-

 

Monoblocco prefabbricato per servizi igienici, con struttura ed infisso in 

materiale plastico, pavimento in pvc, impianto elettrico, vaso con

 

sistema 

di scarico a fossa chimica, posato a terra su basamento predisposto. 

Dimensioni 1,20x1,20 con vaso alla turca: per due mesi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

-

 

Elmetto in polietilene ad alta densità trattato anti UV, con sei punti di 

sospensione bordatura interna regolabile con parasudore

-

 

Cartello di forma rettangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 

10/10 mm; di dimensioni 90x135 cm con rifrangenza classe: per due mesi 

-

 

Lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente arancione. Per due mesi 

(come necessari)

-

 

Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il

 

coordinatore 

per l’esecuzione per esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per 

la sua attuazione. Direttore di cantiere (2 ore)

IMPIANTI, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

-

 

Segnaletica di sicurezza per il contrasto ed il contenimento della 

diffusione del virus COVID-19

-

 

Allestimento di materiale igienizzante e DPI specifici per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus COVID-19: n. 1 dispenser di gel 

igienizzante; mascherine facciali filtranti a norma UNI EN 149 cl.

 

FFP2 

oppure nascherine di tipo chirurgiche; occhiali di sicurezza; guanti di lavoro 

monouso

-

 

Bidone per raccolta rifiuti (mascherine, guanti etc) compresi i sacchetti 

per la raccolta e le operazioni necessarie per gli stessi

-

 

Cassetta di pronto soccorso  

SOMMANO... corpo 1,00 720,00 720,00

Parziale Apprestamenti ed attrezzature per la sicurezza  (Cat 13) euro 720,00

Parziale Costi ed oneri per la sicurezza  (SpCat 2) euro 720,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 57´972,26

T O T A L E   euro 57´972,26

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

COMMITTENTE: AF Petroli S.p.a.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.

I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 

 001 OO.UU. relative alla riqualificazione della pista ciclabile pubblica 57´252,26

 

 002 Costi ed oneri per la sicurezza 720,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 57´972,26

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: AF Petroli S.p.a.

A   R I P O R T A R E 
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